




PLANTA PAVIMENTO TÉRREO - MALHA ATERRAMENTO
ESC: 1:75



- NOTAS**
- 01 - A INSTALAÇÃO E OS MATERIAIS UTILIZADOS DEVEM ATENDER PLENAMENTE A NBR - 5419/2015 DA ABNT.
 - 02 - TODAS AS ESTRUTURAS METÁLICAS NA COBERTURAS DAS EDIFICAÇÕES (ANTENAS, ESCADAS, TAMPA DE ALÇAPÃO, GUARDA CORPO, MASTROS, ETC.) DEVERÃO SER INTERLIGADAS AO PONTO MAIS PRÓXIMO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO PARA EQUALIZAÇÃO DE POTENCIAL E ESCOAMENTO DE ALGUMA POSSÍVEL DESCARGA.
 - 03 - RUFOS E CALHAS METÁLICAS DEVERÃO SER CONECTADOS EM PELO MENOS UM PONTO OU EM SEUS CRUZAMENTOS COM OS CABOS DA CAPTAÇÃO NA COBERTURA.
 - 04 - OS CONDUTORES A SEREM INSTALADOS ACIMA DAS PLATIBANDAS E DO TELHADO SERÃO DE CABO DE COBRE NU DE 50mm² E DEVERÃO SER FIXADOS ATRAVÉS DE PRESILHAS APROPRIADAS.
 - 05 - TODAS AS CONEXÕES DO SPDA QUE FOREM APARENTES DEVERÃO SER EXECUTADAS ATRAVÉS DE CONECTORES PARAFUSÁVEIS APROPRIADOS (EVITAR O PAR ELETROLÍTICO).
 - 06 - NO CASO DE INSTALAÇÃO DE ANTENAS OU OUTRAS ESTRUTURAS ACIMA DO VOLUME PROTEGIDO, DEVE-SE PROVIDENCIAR A INSTALAÇÃO DE MASTROS PRÓXIMOS A ESSAS ESTRUTURAS, DE FORMA QUE ULTRAPASSEM SUA ALTURA EM NO MÍNIMO 2,0m.
 - 07 - O SISTEMA DEVERÁ TER UMA MANUTENÇÃO PREVENTIVA ANUAL E SEMPRE QUE ATINGIDO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA, PARA VERIFICAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES E GARANTIR A EFICIÊNCIA DO SPDA.

OBS:
INSERIR LOGOTIPO / DADOS DA CONTRATADA

<input type="checkbox"/> LIBERADO	<input type="checkbox"/> PROJETO RECEBIDO EM
<input type="checkbox"/> LIBERADO COM RESTRIÇÃO	<input type="checkbox"/> PROJETO APROVADO EM
<input type="checkbox"/> NÃO LIBERADO	RESPONSÁVEL TÉCNICO

REV.	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	DATA

SÃO PAULO **Secretaria de Saúde**
GRUPO TÉCNICO DE EDIFICAÇÕES

HOSPITAL ESTADUAL DE FRANCA
RUA SÃO VICENTE, 5/8 - FRANCA - SP
BLOCO 01
PAVIMENTO TÉRREO - PLANTA DE SPDA
PROJETO BÁSICO DE ELÉTRICA
EL-03

Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188, Jd. Pindamonhabetã, São Carlos - SP
Tel. (11) 3066 8420 Fax (11) 3066 8482

Eng. YUKIO KITAMURA
Eng. CAMILO CHINGOTTI

2.947,47m² 1:100 MA/2022